

MUNICÍPIO DE PARAISO DO SUL
PARAÍSO DO SUL-RS

ATA DE SESSÃO - DISPUTA - Parte 1 de 1

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 03/2024

Processo Administrativo Nº 10/2024

Tipo: AQUISIÇÃO

AGENTE DE CONTRATAÇÃO: MELINE FRANCIELE MACHADO HUBNER

Data de Publicação: 17/06/2024 15:52:23

MOVIMENTOS DO PROCESSO

18/06/2024 10:04:19 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O agente de contratação original do processo (JAQUELINE DUARTE) foi substituído pela autoridade do promotor. MELINE FRANCIELE MACHADO HUBNER assume suas atribuições.

18/06/2024 12:22:35 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O agente de contratação original do processo (MELINE FRANCIELE MACHADO HUBNER) foi substituído pela autoridade do promotor. JAQUELINE DUARTE assume suas atribuições.

19/06/2024 09:42:25 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O agente de contratação original do processo (JAQUELINE DUARTE) foi substituído pela autoridade do promotor. MELINE FRANCIELE MACHADO HUBNER assume suas atribuições.

24/06/2024 11:31:47 CADASTRO DE PROPOSTA EMPREITEIRA AGUDENSE

25/06/2024 11:03:07 CADASTRO DE PROPOSTA M A SCHWINGEL

28/06/2024 08:28:31 ALTERAÇÃO DE PROPOSTA M A SCHWINGEL

01/07/2024 10:21:07 CADASTRO DE PROPOSTA ARTENGE PRÉ MOLDADOS DE CONCRETO LTDA

01/07/2024 10:23:39 ALTERAÇÃO DE PROPOSTA ARTENGE PRÉ MOLDADOS DE CONCRETO LTDA

02/07/2024 08:06:55 CADASTRO DE PROPOSTA CONSTRUTORA AGUDENSE LTDA

02/07/2024 08:08:06 ALTERAÇÃO DE PROPOSTA CONSTRUTORA AGUDENSE LTDA

02/07/2024 08:20:57 CADASTRO DE PROPOSTA C. H. ROGGIA CONSTRUÇÕES LTDA

02/07/2024 08:40:31 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Bom dia a todos, inicia agora a etapa de lances!!

LOTE 1 - HABILITAÇÃO
LOTE 1

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1	Unidade: UNIDADE	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: Pavimentação de trecho da Rua Max Retzlaff, entre a Rua Roberto Schütz e a Rua Willy Roos – Centro, Paraíso do Sul (140m). Área Total a Pavimentar: 1.960,00m².			
Quantidade: 1	Valor Unit.: 258.000,00	Valor Total: 258.000,00	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 C. H. ROGGIA CONSTRUÇÕES LTDA	130	09.616.071/0001-98	290.801,87	258.000,00		Sim
2 CONSTRUTORA AGUDENSE LTDA	019	10.571.901/0001-97	290.000,00	260.500,00	0,97	Sim
3 M A SCHWINGEL	141	06.981.283/0001-86	290.800,00	275.500,00	5,76	Sim
4 EMPREITEIRA AGUDENSE	084	52.883.809/0001-02	290.800,00	290.800,00	5,55	Sim
5 ARTENGE PRÉ MOLDADOS DE	073	09.564.690/0001-86	290.801,87	290.801,87	0,00	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

**MUNICÍPIO DE PARAÍSO DO SUL
PARAÍSO DO SUL-RS**

MOVIMENTOS DO LOTE

17/06/2024 15:52:22	PUBLICADO		
18/06/2024 08:30:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS		
02/07/2024 08:30:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS		
02/07/2024 08:40:17	DISPUTA		
02/07/2024 08:40:17	LANCE	EMPREITEIRA AGUDENSE (PARTICIPANTE 084)	290.800,00
02/07/2024 08:40:17	LANCE	M A SCHWINGEL (PARTICIPANTE 141)	290.800,00
02/07/2024 08:40:17	LANCE	ARTENGE PRÉ MOLDADOS DE CONCRETO LTDA (PARTICIPANTE 073)	290.801,87
02/07/2024 08:40:17	LANCE	CONSTRUTORA AGUDENSE LTDA (PARTICIPANTE 019)	290.000,00
02/07/2024 08:40:17	LANCE	C. H. ROGGIA CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 130)	290.801,87
02/07/2024 08:40:43	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO	
Lances, por favor!			
02/07/2024 08:42:40	LANCE	M A SCHWINGEL (PARTICIPANTE 141)	289.900,00
02/07/2024 08:42:51	LANCE	CONSTRUTORA AGUDENSE LTDA (PARTICIPANTE 019)	289.000,00
02/07/2024 08:46:11	LANCE	M A SCHWINGEL (PARTICIPANTE 141)	288.900,00
02/07/2024 08:49:44	LANCE	CONSTRUTORA AGUDENSE LTDA (PARTICIPANTE 019)	288.800,00
02/07/2024 08:49:44	PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA		
02/07/2024 08:50:00	LANCE	C. H. ROGGIA CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 130)	288.600,00
02/07/2024 08:50:16	LANCE	CONSTRUTORA AGUDENSE LTDA (PARTICIPANTE 019)	288.500,00
02/07/2024 08:50:32	LANCE	C. H. ROGGIA CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 130)	288.400,00
02/07/2024 08:50:45	LANCE	M A SCHWINGEL (PARTICIPANTE 141)	288.300,00
02/07/2024 08:51:01	LANCE	C. H. ROGGIA CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 130)	288.200,00
02/07/2024 08:51:05	LANCE	CONSTRUTORA AGUDENSE LTDA (PARTICIPANTE 019)	288.000,00
02/07/2024 08:51:21	LANCE	C. H. ROGGIA CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 130)	287.900,00
02/07/2024 08:52:04	LANCE	M A SCHWINGEL (PARTICIPANTE 141)	287.500,00
02/07/2024 08:52:12	LANCE	C. H. ROGGIA CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 130)	287.400,00
02/07/2024 08:52:13	LANCE	CONSTRUTORA AGUDENSE LTDA (PARTICIPANTE 019)	287.000,00
02/07/2024 08:52:35	LANCE	C. H. ROGGIA CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 130)	286.800,00
02/07/2024 08:52:47	LANCE	CONSTRUTORA AGUDENSE LTDA (PARTICIPANTE 019)	285.000,00
02/07/2024 08:53:05	LANCE	C. H. ROGGIA CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 130)	284.500,00
02/07/2024 08:53:15	LANCE	CONSTRUTORA AGUDENSE LTDA (PARTICIPANTE 019)	284.000,00
02/07/2024 08:53:25	LANCE	C. H. ROGGIA CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 130)	283.800,00
02/07/2024 08:53:39	LANCE	CONSTRUTORA AGUDENSE LTDA (PARTICIPANTE 019)	283.000,00
02/07/2024 08:53:54	LANCE	C. H. ROGGIA CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 130)	282.500,00
02/07/2024 08:54:36	LANCE	CONSTRUTORA AGUDENSE LTDA (PARTICIPANTE 019)	281.000,00
02/07/2024 08:54:53	LANCE	C. H. ROGGIA CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 130)	280.800,00
02/07/2024 08:55:15	LANCE	CONSTRUTORA AGUDENSE LTDA (PARTICIPANTE 019)	279.900,00
02/07/2024 08:55:31	LANCE	C. H. ROGGIA CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 130)	279.500,00
02/07/2024 08:55:48	LANCE	CONSTRUTORA AGUDENSE LTDA (PARTICIPANTE 019)	279.000,00
02/07/2024 08:56:06	LANCE	C. H. ROGGIA CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 130)	278.800,00
02/07/2024 08:56:23	LANCE	CONSTRUTORA AGUDENSE LTDA (PARTICIPANTE 019)	278.000,00
02/07/2024 08:56:40	LANCE	C. H. ROGGIA CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 130)	277.800,00
02/07/2024 08:56:51	LANCE	CONSTRUTORA AGUDENSE LTDA (PARTICIPANTE 019)	277.000,00
02/07/2024 08:57:16	LANCE	C. H. ROGGIA CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 130)	276.500,00

**MUNICÍPIO DE PARAISO DO SUL
PARAÍSO DO SUL-RS**

02/07/2024 08:57:32	LANCE	CONSTRUTORA AGUDENSE LTDA (PARTICIPANTE 019)	276.000,00
02/07/2024 08:57:56	LANCE	C. H. ROGGIA CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 130)	275.800,00
02/07/2024 08:58:46	LANCE	M A SCHWINGEL (PARTICIPANTE 141)	275.500,00
02/07/2024 08:59:01	LANCE	C. H. ROGGIA CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 130)	275.000,00
02/07/2024 08:59:11	LANCE	CONSTRUTORA AGUDENSE LTDA (PARTICIPANTE 019)	274.900,00
02/07/2024 08:59:22	LANCE	C. H. ROGGIA CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 130)	274.800,00
02/07/2024 09:00:18	LANCE	CONSTRUTORA AGUDENSE LTDA (PARTICIPANTE 019)	273.900,00
02/07/2024 09:00:28	LANCE	C. H. ROGGIA CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 130)	273.800,00
02/07/2024 09:00:39	LANCE	CONSTRUTORA AGUDENSE LTDA (PARTICIPANTE 019)	269.900,00
02/07/2024 09:00:53	LANCE	C. H. ROGGIA CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 130)	269.800,00
02/07/2024 09:01:13	LANCE	CONSTRUTORA AGUDENSE LTDA (PARTICIPANTE 019)	268.900,00
02/07/2024 09:01:22	LANCE	C. H. ROGGIA CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 130)	268.800,00
02/07/2024 09:02:02	LANCE	CONSTRUTORA AGUDENSE LTDA (PARTICIPANTE 019)	267.900,00
02/07/2024 09:02:11	LANCE	C. H. ROGGIA CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 130)	267.800,00
02/07/2024 09:02:38	LANCE	CONSTRUTORA AGUDENSE LTDA (PARTICIPANTE 019)	266.900,00
02/07/2024 09:03:12	LANCE	C. H. ROGGIA CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 130)	266.800,00
02/07/2024 09:03:22	LANCE	CONSTRUTORA AGUDENSE LTDA (PARTICIPANTE 019)	265.900,00
02/07/2024 09:03:58	LANCE	C. H. ROGGIA CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 130)	265.800,00
02/07/2024 09:04:12	LANCE	CONSTRUTORA AGUDENSE LTDA (PARTICIPANTE 019)	265.000,00
02/07/2024 09:04:34	LANCE	C. H. ROGGIA CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 130)	264.900,00
02/07/2024 09:04:42	LANCE	CONSTRUTORA AGUDENSE LTDA (PARTICIPANTE 019)	264.000,00
02/07/2024 09:05:01	LANCE	C. H. ROGGIA CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 130)	263.900,00
02/07/2024 09:05:34	LANCE	CONSTRUTORA AGUDENSE LTDA (PARTICIPANTE 019)	263.000,00
02/07/2024 09:05:51	LANCE	C. H. ROGGIA CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 130)	262.800,00
02/07/2024 09:06:35	LANCE	CONSTRUTORA AGUDENSE LTDA (PARTICIPANTE 019)	261.900,00
02/07/2024 09:06:48	LANCE	C. H. ROGGIA CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 130)	261.800,00
02/07/2024 09:07:10	LANCE	CONSTRUTORA AGUDENSE LTDA (PARTICIPANTE 019)	261.000,00
02/07/2024 09:07:26	LANCE	C. H. ROGGIA CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 130)	260.800,00
02/07/2024 09:07:37	LANCE	CONSTRUTORA AGUDENSE LTDA (PARTICIPANTE 019)	260.500,00
02/07/2024 09:08:37	LANCE	C. H. ROGGIA CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 130)	260.400,00
02/07/2024 09:08:51	LANCE	C. H. ROGGIA CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 130)	260.000,00
02/07/2024 09:09:05	LANCE	C. H. ROGGIA CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 130)	258.000,00
02/07/2024 09:11:05	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA	
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é C. H. ROGGIA CONSTRUÇÕES LTDA			
02/07/2024 09:11:05	HABILITAÇÃO		

**MUNICIPIO DE PARAISO DO SUL
PARAÍSO DO SUL-RS**

AGENTE DE CONTRATAÇÃO: MELINE FRANCIELE MACHADO HUBNER

EQUIPE DE APOIO JAQUELINE DUARTE

EQUIPE DE APOIO JENIFER BROLL FRIEDRICH