

MUNICÍPIO DE PARAISO DO SUL
PARAÍSO DO SUL-RS

ATA DE SESSÃO - ADJUDICAÇÃO - Parte 1 de 1

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 01/2024

Processo Administrativo Nº 07/2024

Tipo: AQUISIÇÃO

AGENTE DE CONTRATAÇÃO: MELINE FRANCIELE MACHADO HUBNER

Data de Publicação: 11/06/2024 16:33:24

MOVIMENTOS DO PROCESSO

12/06/2024 08:32:51	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O arquivo Parecer Jurídico favorável ao Edital.pdf foi adicionado ao processo.		
12/06/2024 09:28:55	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O agente de contratação original do processo (JAQUELINE DUARTE) foi substituído pela autoridade do promotor. MELINE FRANCIELE MACHADO HUBNER assume suas atribuições.		
20/06/2024 11:08:55	CADASTRO DE PROPOSTA	EMPREENHEIRA AGUDENSE
24/06/2024 10:54:42	CADASTRO DE PROPOSTA	CONSTRUTORA AGUDENSE LTDA
24/06/2024 11:00:01	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	CONSTRUTORA AGUDENSE LTDA
25/06/2024 10:35:57	CADASTRO DE PROPOSTA	M A SCHWINGEL
25/06/2024 11:38:12	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	M A SCHWINGEL
25/06/2024 21:35:21	CADASTRO DE PROPOSTA	ROBSON OLIVEIRA DE BAIRROS EIRELI
26/06/2024 08:40:35	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Bom dia a todos, inicia agora a etapa de lances, sendo o primeiro item iniciado Às 08h40 e o segundo item será Às 08h50, independentemente do encerramento ou não do item anterior.		
26/06/2024 09:39:06	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Foi aberto o prazo para envio de documentos e proposta final, proposta esta que deverá obedecer o item 9.4 do Edital e deverá conter também o 9.7. Voltaremos às 13h15 com o resultado da habilitação.		
26/06/2024 09:39:31	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O condutor alterou o horário limite para envio de documentos complementares para 26/06/2024 11:39:31		
26/06/2024 09:39:37	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O condutor ativou o anexo de documentos complementares.		
26/06/2024 09:48:09	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O participante CONSTRUTORA AGUDENSE LTDA adicionou o arquivo 74fa036983374299b322c3972fb58356.pdf aos documentos complementares.		
26/06/2024 09:48:33	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O participante CONSTRUTORA AGUDENSE LTDA adicionou o arquivo 2efe810d1d2d4276adee3a950c2a06be.pdf aos documentos complementares.		
26/06/2024 09:48:46	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O participante CONSTRUTORA AGUDENSE LTDA adicionou o arquivo b5f21c765f774f458096235115961613.pdf aos documentos complementares.		
26/06/2024 09:48:53	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O participante CONSTRUTORA AGUDENSE LTDA adicionou o arquivo 5783e45d9b9d4f449b3351ad4bbc3424.pdf aos documentos complementares.		
26/06/2024 09:49:14	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O participante CONSTRUTORA AGUDENSE LTDA adicionou o arquivo ec3c8c113c134b4890bf86e1e10e94b5.pdf aos documentos complementares.		
26/06/2024 09:49:38	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O participante CONSTRUTORA AGUDENSE LTDA adicionou o arquivo b049254170c044cf887b0d0c2c37944d.pdf aos documentos complementares.		
26/06/2024 09:49:48	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O participante CONSTRUTORA AGUDENSE LTDA adicionou o arquivo 368430b575954bba98f7cca4ffb7b9c6.pdf aos documentos complementares.		
26/06/2024 09:49:59	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O participante CONSTRUTORA AGUDENSE LTDA adicionou o arquivo 427cbc4af2a74d81b28e0dc6c5a8b615.pdf aos documentos complementares.		

**MUNICIPIO DE PARAISO DO SUL
PARAÍSO DO SUL-RS**

26/06/2024 09:52:45 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante CONSTRUTORA AGUDENSE LTDA adicionou o arquivo 45b10a68e62643eda7bc5386bcb0fe2e.pdf aos documentos complementares.

26/06/2024 09:52:51 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante CONSTRUTORA AGUDENSE LTDA adicionou o arquivo 320dab71f4bf4c61b633cf69f9e6e723.pdf aos documentos complementares.

26/06/2024 09:53:01 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante CONSTRUTORA AGUDENSE LTDA adicionou o arquivo 6d7577986dd349a48922700fd50563bb.pdf aos documentos complementares.

26/06/2024 09:53:49 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante CONSTRUTORA AGUDENSE LTDA adicionou o arquivo eece275d294f426091ce43d80ebcf338.pdf aos documentos complementares.

26/06/2024 09:54:21 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante CONSTRUTORA AGUDENSE LTDA adicionou o arquivo 637838614867462d84bb4665820b6298.tif aos documentos complementares.

26/06/2024 09:54:27 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante CONSTRUTORA AGUDENSE LTDA adicionou o arquivo 1edeafb64466464c826001e510b1aced.tif aos documentos complementares.

26/06/2024 09:54:33 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante CONSTRUTORA AGUDENSE LTDA adicionou o arquivo b087d1b23fc64d6290fc078ec66c368d.tif aos documentos complementares.

26/06/2024 09:54:45 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante CONSTRUTORA AGUDENSE LTDA adicionou o arquivo 2475b13628dc460a8ddb0e81dc597328.pdf aos documentos complementares.

26/06/2024 09:55:28 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante CONSTRUTORA AGUDENSE LTDA adicionou o arquivo 1b7c61b812fa4d0393e9644c5ba2f21a.pdf aos documentos complementares.

26/06/2024 09:55:37 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante CONSTRUTORA AGUDENSE LTDA adicionou o arquivo de30d316ccdc4fcbbb3ed7bbf57cbdb3.pdf aos documentos complementares.

26/06/2024 10:52:09 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante CONSTRUTORA AGUDENSE LTDA adicionou o arquivo be4b75fd401147598eddf6575ed076a2.pdf aos documentos complementares.

26/06/2024 11:05:12 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante CONSTRUTORA AGUDENSE LTDA adicionou o arquivo 374c07b42cdb47cfa09007c53095754e.pdf aos documentos complementares.

26/06/2024 11:05:12 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante CONSTRUTORA AGUDENSE LTDA adicionou o arquivo 8b1ce85f6b4d4b01abf43cfd6d4a1882.pdf aos documentos complementares.

26/06/2024 11:05:13 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante CONSTRUTORA AGUDENSE LTDA adicionou o arquivo d3827d09cb924b6d9f00a29ff4339608.pdf aos documentos complementares.

26/06/2024 11:18:51 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante CONSTRUTORA AGUDENSE LTDA adicionou o arquivo d22b2f860ac04ce0859736ff48a06fa4.pdf aos documentos complementares.

26/06/2024 11:18:52 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante CONSTRUTORA AGUDENSE LTDA adicionou o arquivo 6f495f9b813f47c393ac817e8bc3a47b.pdf aos documentos complementares.

26/06/2024 11:18:52 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante CONSTRUTORA AGUDENSE LTDA adicionou o arquivo 5d6dc812fedd4d4da27449a338b0c981.pdf aos documentos complementares.

26/06/2024 11:18:53 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante CONSTRUTORA AGUDENSE LTDA adicionou o arquivo 6530d488f36f4c72b8d4e19fac4517df.pdf aos documentos complementares.

26/06/2024 11:18:54 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante CONSTRUTORA AGUDENSE LTDA adicionou o arquivo 0ff6001badbc4c28b94dd0c96e16280f.pdf aos documentos complementares.

26/06/2024 11:18:54 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante CONSTRUTORA AGUDENSE LTDA adicionou o arquivo ec92c9ee16f0437fb73072209812c6e3.pdf aos documentos complementares.

MUNICÍPIO DE PARAISO DO SUL
PARAÍSO DO SUL-RS

26/06/2024 11:18:55 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante CONSTRUTORA AGUDENSE LTDA adicionou o arquivo 2cd27ba0f2df4133a88f406a9ed888a4.pdf aos documentos complementares.

26/06/2024 11:18:56 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante CONSTRUTORA AGUDENSE LTDA adicionou o arquivo 0d5e3023731941ea944896928566cafd.pdf aos documentos complementares.

26/06/2024 11:19:48 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante CONSTRUTORA AGUDENSE LTDA removeu o arquivo d3827d09cb924b6d9f00a29ff4339608.pdf dos documentos complementares.

26/06/2024 13:15:43 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O condutor alterou o horário limite para envio de documentos complementares para 26/06/2024 15:15:43

26/06/2024 13:16:24 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O atual classificado como detentor da melhor proposta terá 2h para enviar documentos e proposta reajustada com planilhas. Após, às 15h20, voltaremos com o resultado da habilitação deste.

26/06/2024 14:28:25 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante M A SCHWINGEL adicionou o arquivo 4cff27cb6fdc418fa6e2d14fe2d920ad.pdf aos documentos complementares.

LOTE 1 - ADJUDICADO
LOTE 1

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1	Unidade: UNIDADE	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: Pavimentação com blocos intertravados dos trechos dasruas Augusto Ludtke (119,52m), Roberto Schutz(115,85m) e Roberto Krugel (220,42m). Área Total a Pavimentar: 5.622,98m²			
Quantidade: 1	Valor Unit.: 142.000,00	Valor Total: 142.000,00	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 M A SCHWINGEL	140	06.981.283/0001-86	167.354,17	142.000,00		Sim
2 ROBSON OLIVEIRA DE BAIROS EIRELI	135	35.558.108/0001-89	168.000,00	157.200,00	10,70	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
CONSTRUTORA AGUDENSE LTDA	136	10.571.901/0001-97	169.000,00	141.900,00		Sim

MOVIMENTOS DO LOTE

11/06/2024 16:33:23	PUBLICADO		
12/06/2024 08:30:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS		
26/06/2024 08:30:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS		
26/06/2024 08:40:01	DISPUTA		
26/06/2024 08:40:01	LANCE	ROBSON OLIVEIRA DE BAIROS EIRELI (PARTICIPANTE 135)	168.000,00
26/06/2024 08:40:01	LANCE	CONSTRUTORA AGUDENSE LTDA (PARTICIPANTE 136)	169.000,00
26/06/2024 08:40:01	LANCE	M A SCHWINGEL (PARTICIPANTE 140)	167.354,17
26/06/2024 08:40:45	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO	
Lances, por favor!			
26/06/2024 08:42:11	LANCE	ROBSON OLIVEIRA DE BAIROS EIRELI (PARTICIPANTE 135)	167.350,00
26/06/2024 08:45:48	LANCE	CONSTRUTORA AGUDENSE LTDA (PARTICIPANTE 136)	167.000,00
26/06/2024 08:48:10	LANCE	M A SCHWINGEL (PARTICIPANTE 140)	166.900,00
26/06/2024 08:48:10	PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA		

**MUNICIPIO DE PARAISO DO SUL
PARAÍSO DO SUL-RS**

26/06/2024 08:48:32	LANCE	CONSTRUTORA AGUDENSE LTDA (PARTICIPANTE 136)	166.500,00
26/06/2024 08:49:18	LANCE	M A SCHWINGEL (PARTICIPANTE 140)	166.400,00
26/06/2024 08:49:27	LANCE	CONSTRUTORA AGUDENSE LTDA (PARTICIPANTE 136)	166.200,00
26/06/2024 08:50:08	LANCE	M A SCHWINGEL (PARTICIPANTE 140)	166.000,00
26/06/2024 08:50:20	LANCE	ROBSON OLIVEIRA DE BAIROS EIRELI (PARTICIPANTE 135)	165.900,00
26/06/2024 08:50:47	LANCE	M A SCHWINGEL (PARTICIPANTE 140)	165.700,00
26/06/2024 08:50:50	LANCE	CONSTRUTORA AGUDENSE LTDA (PARTICIPANTE 136)	165.500,00
26/06/2024 08:51:35	LANCE	M A SCHWINGEL (PARTICIPANTE 140)	165.300,00
26/06/2024 08:51:41	LANCE	ROBSON OLIVEIRA DE BAIROS EIRELI (PARTICIPANTE 135)	165.200,00
26/06/2024 08:51:45	LANCE	CONSTRUTORA AGUDENSE LTDA (PARTICIPANTE 136)	165.000,00
26/06/2024 08:52:07	LANCE	M A SCHWINGEL (PARTICIPANTE 140)	164.900,00
26/06/2024 08:52:08	LANCE	ROBSON OLIVEIRA DE BAIROS EIRELI (PARTICIPANTE 135)	164.950,00
26/06/2024 08:52:18	LANCE	CONSTRUTORA AGUDENSE LTDA (PARTICIPANTE 136)	164.500,00
26/06/2024 08:52:35	LANCE	M A SCHWINGEL (PARTICIPANTE 140)	164.400,00
26/06/2024 08:52:43	LANCE	CONSTRUTORA AGUDENSE LTDA (PARTICIPANTE 136)	164.300,00
26/06/2024 08:53:23	LANCE	M A SCHWINGEL (PARTICIPANTE 140)	164.200,00
26/06/2024 08:53:33	LANCE	CONSTRUTORA AGUDENSE LTDA (PARTICIPANTE 136)	164.100,00
26/06/2024 08:53:49	LANCE	M A SCHWINGEL (PARTICIPANTE 140)	164.000,00
26/06/2024 08:53:57	LANCE	CONSTRUTORA AGUDENSE LTDA (PARTICIPANTE 136)	163.900,00
26/06/2024 08:54:31	LANCE	ROBSON OLIVEIRA DE BAIROS EIRELI (PARTICIPANTE 135)	163.800,00
26/06/2024 08:54:45	LANCE	CONSTRUTORA AGUDENSE LTDA (PARTICIPANTE 136)	163.700,00
26/06/2024 08:54:56	LANCE	M A SCHWINGEL (PARTICIPANTE 140)	163.500,00
26/06/2024 08:55:07	LANCE	CONSTRUTORA AGUDENSE LTDA (PARTICIPANTE 136)	163.400,00
26/06/2024 08:55:17	LANCE	M A SCHWINGEL (PARTICIPANTE 140)	163.300,00
26/06/2024 08:55:24	LANCE	CONSTRUTORA AGUDENSE LTDA (PARTICIPANTE 136)	163.200,00
26/06/2024 08:55:58	LANCE	M A SCHWINGEL (PARTICIPANTE 140)	163.100,00
26/06/2024 08:56:10	LANCE	CONSTRUTORA AGUDENSE LTDA (PARTICIPANTE 136)	163.000,00
26/06/2024 08:56:24	LANCE	M A SCHWINGEL (PARTICIPANTE 140)	162.900,00
26/06/2024 08:56:31	LANCE	CONSTRUTORA AGUDENSE LTDA (PARTICIPANTE 136)	162.800,00
26/06/2024 08:56:39	LANCE	M A SCHWINGEL (PARTICIPANTE 140)	162.700,00
26/06/2024 08:56:52	LANCE	CONSTRUTORA AGUDENSE LTDA (PARTICIPANTE 136)	162.600,00
26/06/2024 08:56:58	LANCE	ROBSON OLIVEIRA DE BAIROS EIRELI (PARTICIPANTE 135)	162.500,00
26/06/2024 08:57:05	LANCE	CONSTRUTORA AGUDENSE LTDA (PARTICIPANTE 136)	162.400,00
26/06/2024 08:57:36	LANCE	M A SCHWINGEL (PARTICIPANTE 140)	162.300,00
26/06/2024 08:57:43	LANCE	CONSTRUTORA AGUDENSE LTDA (PARTICIPANTE 136)	162.200,00
26/06/2024 08:57:56	LANCE	M A SCHWINGEL (PARTICIPANTE 140)	162.100,00
26/06/2024 08:58:05	LANCE	CONSTRUTORA AGUDENSE LTDA (PARTICIPANTE 136)	162.000,00
26/06/2024 08:58:29	LANCE	M A SCHWINGEL (PARTICIPANTE 140)	161.900,00
26/06/2024 08:58:37	LANCE	CONSTRUTORA AGUDENSE LTDA (PARTICIPANTE 136)	161.800,00
26/06/2024 08:58:48	LANCE	M A SCHWINGEL (PARTICIPANTE 140)	161.700,00
26/06/2024 08:58:59	LANCE	CONSTRUTORA AGUDENSE LTDA (PARTICIPANTE 136)	161.600,00
26/06/2024 08:59:38	LANCE	M A SCHWINGEL (PARTICIPANTE 140)	161.500,00
26/06/2024 08:59:45	LANCE	CONSTRUTORA AGUDENSE LTDA (PARTICIPANTE 136)	161.400,00
26/06/2024 09:00:01	LANCE	M A SCHWINGEL (PARTICIPANTE 140)	161.300,00

**MUNICIPIO DE PARAISO DO SUL
PARAÍSO DO SUL-RS**

26/06/2024 09:00:41	LANCE	CONSTRUTORA AGUDENSE LTDA (PARTICIPANTE 136)	161.100,00
26/06/2024 09:00:56	LANCE	M A SCHWINGEL (PARTICIPANTE 140)	161.000,00
26/06/2024 09:01:12	LANCE	CONSTRUTORA AGUDENSE LTDA (PARTICIPANTE 136)	160.500,00
26/06/2024 09:01:52	LANCE	M A SCHWINGEL (PARTICIPANTE 140)	160.400,00
26/06/2024 09:02:14	LANCE	CONSTRUTORA AGUDENSE LTDA (PARTICIPANTE 136)	160.300,00
26/06/2024 09:02:25	LANCE	M A SCHWINGEL (PARTICIPANTE 140)	160.200,00
26/06/2024 09:02:44	LANCE	CONSTRUTORA AGUDENSE LTDA (PARTICIPANTE 136)	160.100,00
26/06/2024 09:02:57	LANCE	M A SCHWINGEL (PARTICIPANTE 140)	160.000,00
26/06/2024 09:03:06	LANCE	CONSTRUTORA AGUDENSE LTDA (PARTICIPANTE 136)	159.900,00
26/06/2024 09:03:23	LANCE	M A SCHWINGEL (PARTICIPANTE 140)	159.800,00
26/06/2024 09:03:31	LANCE	CONSTRUTORA AGUDENSE LTDA (PARTICIPANTE 136)	159.500,00
26/06/2024 09:04:07	LANCE	M A SCHWINGEL (PARTICIPANTE 140)	159.400,00
26/06/2024 09:04:17	LANCE	CONSTRUTORA AGUDENSE LTDA (PARTICIPANTE 136)	158.900,00
26/06/2024 09:04:36	LANCE	M A SCHWINGEL (PARTICIPANTE 140)	158.800,00
26/06/2024 09:04:44	LANCE	CONSTRUTORA AGUDENSE LTDA (PARTICIPANTE 136)	158.700,00
26/06/2024 09:04:59	LANCE	M A SCHWINGEL (PARTICIPANTE 140)	158.600,00
26/06/2024 09:05:12	LANCE	CONSTRUTORA AGUDENSE LTDA (PARTICIPANTE 136)	158.500,00
26/06/2024 09:05:23	LANCE	M A SCHWINGEL (PARTICIPANTE 140)	158.400,00
26/06/2024 09:05:33	LANCE	CONSTRUTORA AGUDENSE LTDA (PARTICIPANTE 136)	158.300,00
26/06/2024 09:05:44	LANCE	M A SCHWINGEL (PARTICIPANTE 140)	158.200,00
26/06/2024 09:05:55	LANCE	CONSTRUTORA AGUDENSE LTDA (PARTICIPANTE 136)	158.100,00
26/06/2024 09:06:10	LANCE	M A SCHWINGEL (PARTICIPANTE 140)	158.000,00
26/06/2024 09:06:32	LANCE	CONSTRUTORA AGUDENSE LTDA (PARTICIPANTE 136)	157.900,00
26/06/2024 09:06:56	LANCE	M A SCHWINGEL (PARTICIPANTE 140)	157.800,00
26/06/2024 09:07:05	LANCE	CONSTRUTORA AGUDENSE LTDA (PARTICIPANTE 136)	157.700,00
26/06/2024 09:07:15	LANCE	M A SCHWINGEL (PARTICIPANTE 140)	157.600,00
26/06/2024 09:07:22	LANCE	CONSTRUTORA AGUDENSE LTDA (PARTICIPANTE 136)	157.500,00
26/06/2024 09:07:36	LANCE	M A SCHWINGEL (PARTICIPANTE 140)	157.400,00
26/06/2024 09:07:52	LANCE	CONSTRUTORA AGUDENSE LTDA (PARTICIPANTE 136)	157.300,00
26/06/2024 09:08:34	LANCE	ROBSON OLIVEIRA DE BAIROS EIRELI (PARTICIPANTE 135)	157.200,00
26/06/2024 09:09:00	LANCE	CONSTRUTORA AGUDENSE LTDA (PARTICIPANTE 136)	157.000,00
26/06/2024 09:09:21	LANCE	M A SCHWINGEL (PARTICIPANTE 140)	156.900,00
26/06/2024 09:09:45	LANCE	CONSTRUTORA AGUDENSE LTDA (PARTICIPANTE 136)	156.800,00
26/06/2024 09:10:17	LANCE	M A SCHWINGEL (PARTICIPANTE 140)	156.700,00
26/06/2024 09:10:25	LANCE	CONSTRUTORA AGUDENSE LTDA (PARTICIPANTE 136)	152.000,00
26/06/2024 09:10:44	LANCE	M A SCHWINGEL (PARTICIPANTE 140)	151.900,00
26/06/2024 09:10:53	LANCE	CONSTRUTORA AGUDENSE LTDA (PARTICIPANTE 136)	151.800,00
26/06/2024 09:11:02	LANCE	M A SCHWINGEL (PARTICIPANTE 140)	151.700,00
26/06/2024 09:11:09	LANCE	CONSTRUTORA AGUDENSE LTDA (PARTICIPANTE 136)	151.500,00
26/06/2024 09:11:49	LANCE	M A SCHWINGEL (PARTICIPANTE 140)	151.400,00
26/06/2024 09:11:58	LANCE	CONSTRUTORA AGUDENSE LTDA (PARTICIPANTE 136)	151.000,00
26/06/2024 09:12:23	LANCE	M A SCHWINGEL (PARTICIPANTE 140)	150.900,00
26/06/2024 09:12:35	LANCE	CONSTRUTORA AGUDENSE LTDA (PARTICIPANTE 136)	150.800,00
26/06/2024 09:12:46	LANCE	M A SCHWINGEL (PARTICIPANTE 140)	150.700,00

**MUNICIPIO DE PARAISO DO SUL
PARAÍSO DO SUL-RS**

26/06/2024 09:12:54	LANCE	CONSTRUTORA AGUDENSE LTDA (PARTICIPANTE 136)	150.600,00
26/06/2024 09:13:06	LANCE	M A SCHWINGEL (PARTICIPANTE 140)	150.500,00
26/06/2024 09:13:13	LANCE	CONSTRUTORA AGUDENSE LTDA (PARTICIPANTE 136)	150.400,00
26/06/2024 09:13:27	LANCE	M A SCHWINGEL (PARTICIPANTE 140)	150.300,00
26/06/2024 09:13:43	LANCE	CONSTRUTORA AGUDENSE LTDA (PARTICIPANTE 136)	149.900,00
26/06/2024 09:13:56	LANCE	M A SCHWINGEL (PARTICIPANTE 140)	149.800,00
26/06/2024 09:14:03	LANCE	CONSTRUTORA AGUDENSE LTDA (PARTICIPANTE 136)	149.700,00
26/06/2024 09:14:14	LANCE	M A SCHWINGEL (PARTICIPANTE 140)	149.600,00
26/06/2024 09:14:22	LANCE	CONSTRUTORA AGUDENSE LTDA (PARTICIPANTE 136)	149.500,00
26/06/2024 09:14:35	LANCE	M A SCHWINGEL (PARTICIPANTE 140)	149.400,00
26/06/2024 09:14:45	LANCE	CONSTRUTORA AGUDENSE LTDA (PARTICIPANTE 136)	149.300,00
26/06/2024 09:14:58	LANCE	M A SCHWINGEL (PARTICIPANTE 140)	149.200,00
26/06/2024 09:15:06	LANCE	CONSTRUTORA AGUDENSE LTDA (PARTICIPANTE 136)	149.100,00
26/06/2024 09:15:18	LANCE	M A SCHWINGEL (PARTICIPANTE 140)	149.000,00
26/06/2024 09:15:27	LANCE	CONSTRUTORA AGUDENSE LTDA (PARTICIPANTE 136)	148.900,00
26/06/2024 09:15:41	LANCE	M A SCHWINGEL (PARTICIPANTE 140)	148.800,00
26/06/2024 09:15:52	LANCE	CONSTRUTORA AGUDENSE LTDA (PARTICIPANTE 136)	148.700,00
26/06/2024 09:16:06	LANCE	M A SCHWINGEL (PARTICIPANTE 140)	148.600,00
26/06/2024 09:16:14	LANCE	CONSTRUTORA AGUDENSE LTDA (PARTICIPANTE 136)	148.500,00
26/06/2024 09:16:24	LANCE	M A SCHWINGEL (PARTICIPANTE 140)	148.400,00
26/06/2024 09:16:32	LANCE	CONSTRUTORA AGUDENSE LTDA (PARTICIPANTE 136)	148.300,00
26/06/2024 09:16:58	LANCE	M A SCHWINGEL (PARTICIPANTE 140)	148.200,00
26/06/2024 09:17:07	LANCE	CONSTRUTORA AGUDENSE LTDA (PARTICIPANTE 136)	148.100,00
26/06/2024 09:17:23	LANCE	M A SCHWINGEL (PARTICIPANTE 140)	148.000,00
26/06/2024 09:17:29	LANCE	CONSTRUTORA AGUDENSE LTDA (PARTICIPANTE 136)	147.900,00
26/06/2024 09:17:46	LANCE	M A SCHWINGEL (PARTICIPANTE 140)	147.800,00
26/06/2024 09:17:53	LANCE	CONSTRUTORA AGUDENSE LTDA (PARTICIPANTE 136)	147.700,00
26/06/2024 09:18:06	LANCE	M A SCHWINGEL (PARTICIPANTE 140)	147.600,00
26/06/2024 09:18:14	LANCE	CONSTRUTORA AGUDENSE LTDA (PARTICIPANTE 136)	147.500,00
26/06/2024 09:18:29	LANCE	M A SCHWINGEL (PARTICIPANTE 140)	147.400,00
26/06/2024 09:18:36	LANCE	CONSTRUTORA AGUDENSE LTDA (PARTICIPANTE 136)	147.300,00
26/06/2024 09:18:55	LANCE	M A SCHWINGEL (PARTICIPANTE 140)	147.200,00
26/06/2024 09:19:02	LANCE	CONSTRUTORA AGUDENSE LTDA (PARTICIPANTE 136)	147.100,00
26/06/2024 09:19:18	LANCE	M A SCHWINGEL (PARTICIPANTE 140)	147.000,00
26/06/2024 09:19:28	LANCE	CONSTRUTORA AGUDENSE LTDA (PARTICIPANTE 136)	146.900,00
26/06/2024 09:19:43	LANCE	M A SCHWINGEL (PARTICIPANTE 140)	146.800,00
26/06/2024 09:19:50	LANCE	CONSTRUTORA AGUDENSE LTDA (PARTICIPANTE 136)	146.700,00
26/06/2024 09:20:36	LANCE	M A SCHWINGEL (PARTICIPANTE 140)	146.600,00
26/06/2024 09:20:46	LANCE	CONSTRUTORA AGUDENSE LTDA (PARTICIPANTE 136)	146.500,00
26/06/2024 09:21:20	LANCE	M A SCHWINGEL (PARTICIPANTE 140)	146.400,00
26/06/2024 09:21:30	LANCE	CONSTRUTORA AGUDENSE LTDA (PARTICIPANTE 136)	146.300,00
26/06/2024 09:22:05	LANCE	M A SCHWINGEL (PARTICIPANTE 140)	146.200,00
26/06/2024 09:22:22	LANCE	CONSTRUTORA AGUDENSE LTDA (PARTICIPANTE 136)	146.100,00
26/06/2024 09:22:38	LANCE	M A SCHWINGEL (PARTICIPANTE 140)	146.000,00

**MUNICIPIO DE PARAISO DO SUL
PARAÍSO DO SUL-RS**

26/06/2024 09:22:59	LANCE	CONSTRUTORA AGUDENSE LTDA (PARTICIPANTE 136)	145.900,00
26/06/2024 09:23:58	LANCE	M A SCHWINGEL (PARTICIPANTE 140)	145.800,00
26/06/2024 09:24:17	LANCE	CONSTRUTORA AGUDENSE LTDA (PARTICIPANTE 136)	145.700,00
26/06/2024 09:24:25	LANCE	M A SCHWINGEL (PARTICIPANTE 140)	145.600,00
26/06/2024 09:24:35	LANCE	CONSTRUTORA AGUDENSE LTDA (PARTICIPANTE 136)	145.500,00
26/06/2024 09:24:55	LANCE	M A SCHWINGEL (PARTICIPANTE 140)	145.400,00
26/06/2024 09:25:19	LANCE	CONSTRUTORA AGUDENSE LTDA (PARTICIPANTE 136)	145.300,00
26/06/2024 09:25:30	LANCE	M A SCHWINGEL (PARTICIPANTE 140)	145.200,00
26/06/2024 09:25:44	LANCE	CONSTRUTORA AGUDENSE LTDA (PARTICIPANTE 136)	145.000,00
26/06/2024 09:26:30	LANCE	M A SCHWINGEL (PARTICIPANTE 140)	144.900,00
26/06/2024 09:26:47	LANCE	CONSTRUTORA AGUDENSE LTDA (PARTICIPANTE 136)	144.800,00
26/06/2024 09:27:10	LANCE	M A SCHWINGEL (PARTICIPANTE 140)	144.700,00
26/06/2024 09:27:24	LANCE	CONSTRUTORA AGUDENSE LTDA (PARTICIPANTE 136)	144.600,00
26/06/2024 09:27:56	LANCE	M A SCHWINGEL (PARTICIPANTE 140)	144.500,00
26/06/2024 09:28:11	LANCE	CONSTRUTORA AGUDENSE LTDA (PARTICIPANTE 136)	144.400,00
26/06/2024 09:28:39	LANCE	M A SCHWINGEL (PARTICIPANTE 140)	144.300,00
26/06/2024 09:29:19	LANCE	CONSTRUTORA AGUDENSE LTDA (PARTICIPANTE 136)	144.200,00
26/06/2024 09:29:37	LANCE	M A SCHWINGEL (PARTICIPANTE 140)	144.100,00
26/06/2024 09:29:46	LANCE	CONSTRUTORA AGUDENSE LTDA (PARTICIPANTE 136)	144.000,00
26/06/2024 09:29:56	LANCE	M A SCHWINGEL (PARTICIPANTE 140)	143.900,00
26/06/2024 09:30:06	LANCE	CONSTRUTORA AGUDENSE LTDA (PARTICIPANTE 136)	143.800,00
26/06/2024 09:30:35	LANCE	M A SCHWINGEL (PARTICIPANTE 140)	143.700,00
26/06/2024 09:30:43	LANCE	CONSTRUTORA AGUDENSE LTDA (PARTICIPANTE 136)	143.600,00
26/06/2024 09:30:59	LANCE	M A SCHWINGEL (PARTICIPANTE 140)	143.500,00
26/06/2024 09:31:06	LANCE	CONSTRUTORA AGUDENSE LTDA (PARTICIPANTE 136)	143.400,00
26/06/2024 09:31:26	LANCE	M A SCHWINGEL (PARTICIPANTE 140)	143.300,00
26/06/2024 09:31:35	LANCE	CONSTRUTORA AGUDENSE LTDA (PARTICIPANTE 136)	143.200,00
26/06/2024 09:31:47	LANCE	M A SCHWINGEL (PARTICIPANTE 140)	143.100,00
26/06/2024 09:32:20	LANCE	CONSTRUTORA AGUDENSE LTDA (PARTICIPANTE 136)	143.000,00
26/06/2024 09:32:34	LANCE	M A SCHWINGEL (PARTICIPANTE 140)	142.900,00
26/06/2024 09:32:58	LANCE	CONSTRUTORA AGUDENSE LTDA (PARTICIPANTE 136)	142.800,00
26/06/2024 09:33:32	LANCE	M A SCHWINGEL (PARTICIPANTE 140)	142.700,00
26/06/2024 09:33:44	LANCE	CONSTRUTORA AGUDENSE LTDA (PARTICIPANTE 136)	142.600,00
26/06/2024 09:33:57	LANCE	M A SCHWINGEL (PARTICIPANTE 140)	142.500,00
26/06/2024 09:34:08	LANCE	CONSTRUTORA AGUDENSE LTDA (PARTICIPANTE 136)	142.400,00
26/06/2024 09:34:28	LANCE	M A SCHWINGEL (PARTICIPANTE 140)	142.300,00
26/06/2024 09:34:43	LANCE	CONSTRUTORA AGUDENSE LTDA (PARTICIPANTE 136)	142.200,00
26/06/2024 09:35:04	LANCE	M A SCHWINGEL (PARTICIPANTE 140)	142.000,00
26/06/2024 09:35:12	LANCE	CONSTRUTORA AGUDENSE LTDA (PARTICIPANTE 136)	141.900,00
26/06/2024 09:37:12	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA	
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é CONSTRUTORA AGUDENSE LTDA			
26/06/2024 09:37:13	HABILITAÇÃO		
26/06/2024 13:15:08	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA	
O detentor da melhor oferta é M A SCHWINGEL			

MUNICÍPIO DE PARAISO DO SUL
PARAÍSO DO SUL-RS

26/06/2024 13:15:09 **INABILITAÇÃO DE PARTICIPANTE** AGENTE DE CONTRATAÇÃO

CONSTRUTORA AGUDENSE LTDA inabilitado. Motivo: Conforme ITEM 7.2 do Edital, o licitante deveria ter apresentado "7.2 Certificado de Realização de Visita Técnica (Anexo X), assinado por servidor da PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO DO SUL, comprovando a visita técnica "in loco" da empresa licitante ou Declaração de opção por não realizar a Visita Técnica (Anexo XI)."

O licitante apresentou uma Declaração de Visita que não foi assinada/autenticada pelo servidor Municipal responsável, e também não apresentou a opção do Anexo XI que é a opção de não realizar a Visita Técnica. Como o documento apresentado não se enquadra em nenhuma das opções fornecidas, acarreta na inabilitação da empresa.

26/06/2024 15:20:01 **MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS**

26/06/2024 15:30:02 **EM ADJUDICAÇÃO**

26/06/2024 15:39:09 **ADJUDICADO**

LOTE 2 - ADJUDICADO
LOTE 2

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1	Unidade: UNIDADE	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: Pavimentação com blocos intertravados dos trechos darua Alfredo Schlesner (383,00m). Área Total a Pavimentar: 3229,39m²			
Quantidade: 1	Valor Unit.: 104.900,00	Valor Total: 104.900,00	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 M A SCHWINGEL	018	06.981.283/0001-86	124.745,05	104.900,00		Sim
2 ROBSON OLIVEIRA DE BAIROS EIRELI	133	35.558.108/0001-89	125.000,00	121.600,00	15,92	Sim
3 EMPREITEIRA AGUDENSE	022	52.883.809/0001-02	126.016,00	126.016,00	3,63	Sim

DESCCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
CONSTRUTORA AGUDENSE LTDA	077	10.571.901/0001-97	126.000,00	104.800,00		Sim

MOVIMENTOS DO LOTE

11/06/2024 16:33:23 **PUBLICADO**

12/06/2024 08:30:00 **RECEPÇÃO DE PROPOSTAS**

26/06/2024 08:30:00 **ANÁLISE DE PROPOSTAS**

26/06/2024 08:50:00 **DISPUTA**

26/06/2024 08:50:00 **LANCE** ROBSON OLIVEIRA DE BAIROS EIRELI (PARTICIPANTE 133) **125.000,00**

26/06/2024 08:50:00 **LANCE** CONSTRUTORA AGUDENSE LTDA (PARTICIPANTE 077) **126.000,00**

26/06/2024 08:50:00 **LANCE** EMPREITEIRA AGUDENSE (PARTICIPANTE 022) **126.016,00**

26/06/2024 08:50:00 **LANCE** M A SCHWINGEL (PARTICIPANTE 018) **124.745,05**

26/06/2024 08:50:18 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Lances, por favor!

26/06/2024 08:50:38 **LANCE** ROBSON OLIVEIRA DE BAIROS EIRELI (PARTICIPANTE 133) **124.600,00**

26/06/2024 08:50:56 **LANCE** CONSTRUTORA AGUDENSE LTDA (PARTICIPANTE 077) **124.500,00**

26/06/2024 08:51:00 **LANCE** M A SCHWINGEL (PARTICIPANTE 018) **124.300,00**

26/06/2024 08:51:25 **LANCE** CONSTRUTORA AGUDENSE LTDA (PARTICIPANTE 077) **124.000,00**

26/06/2024 08:51:53 **LANCE** M A SCHWINGEL (PARTICIPANTE 018) **123.900,00**

26/06/2024 08:52:01 **LANCE** CONSTRUTORA AGUDENSE LTDA (PARTICIPANTE 077) **123.500,00**

**MUNICIPIO DE PARAISO DO SUL
PARAÍSO DO SUL-RS**

26/06/2024 08:52:15	LANCE	M A SCHWINGEL (PARTICIPANTE 018)	123.400,00
26/06/2024 08:52:25	LANCE	CONSTRUTORA AGUDENSE LTDA (PARTICIPANTE 077)	123.000,00
26/06/2024 08:52:49	LANCE	ROBSON OLIVEIRA DE BAIROS EIRELI (PARTICIPANTE 133)	122.900,00
26/06/2024 08:52:55	LANCE	M A SCHWINGEL (PARTICIPANTE 018)	122.800,00
26/06/2024 08:52:59	LANCE	CONSTRUTORA AGUDENSE LTDA (PARTICIPANTE 077)	122.500,00
26/06/2024 08:54:25	LANCE	M A SCHWINGEL (PARTICIPANTE 018)	122.400,00
26/06/2024 08:54:39	LANCE	CONSTRUTORA AGUDENSE LTDA (PARTICIPANTE 077)	122.300,00
26/06/2024 08:55:07	LANCE	M A SCHWINGEL (PARTICIPANTE 018)	122.200,00
26/06/2024 08:55:15	LANCE	CONSTRUTORA AGUDENSE LTDA (PARTICIPANTE 077)	122.100,00
26/06/2024 08:55:42	LANCE	ROBSON OLIVEIRA DE BAIROS EIRELI (PARTICIPANTE 133)	122.000,00
26/06/2024 08:56:02	LANCE	CONSTRUTORA AGUDENSE LTDA (PARTICIPANTE 077)	121.900,00
26/06/2024 08:56:16	LANCE	M A SCHWINGEL (PARTICIPANTE 018)	121.800,00
26/06/2024 08:56:25	LANCE	CONSTRUTORA AGUDENSE LTDA (PARTICIPANTE 077)	121.700,00
26/06/2024 08:56:49	LANCE	ROBSON OLIVEIRA DE BAIROS EIRELI (PARTICIPANTE 133)	121.600,00
26/06/2024 08:56:58	LANCE	CONSTRUTORA AGUDENSE LTDA (PARTICIPANTE 077)	121.500,00
26/06/2024 08:57:28	LANCE	M A SCHWINGEL (PARTICIPANTE 018)	121.400,00
26/06/2024 08:57:36	LANCE	CONSTRUTORA AGUDENSE LTDA (PARTICIPANTE 077)	121.300,00
26/06/2024 08:58:18	LANCE	M A SCHWINGEL (PARTICIPANTE 018)	121.200,00
26/06/2024 08:58:18	PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA		
26/06/2024 08:58:27	LANCE	CONSTRUTORA AGUDENSE LTDA (PARTICIPANTE 077)	121.100,00
26/06/2024 08:58:38	LANCE	M A SCHWINGEL (PARTICIPANTE 018)	121.000,00
26/06/2024 08:58:45	LANCE	CONSTRUTORA AGUDENSE LTDA (PARTICIPANTE 077)	120.900,00
26/06/2024 08:58:57	LANCE	M A SCHWINGEL (PARTICIPANTE 018)	120.800,00
26/06/2024 08:59:11	LANCE	CONSTRUTORA AGUDENSE LTDA (PARTICIPANTE 077)	120.700,00
26/06/2024 08:59:46	LANCE	M A SCHWINGEL (PARTICIPANTE 018)	120.600,00
26/06/2024 08:59:52	LANCE	CONSTRUTORA AGUDENSE LTDA (PARTICIPANTE 077)	120.500,00
26/06/2024 09:00:10	LANCE	M A SCHWINGEL (PARTICIPANTE 018)	120.400,00
26/06/2024 09:00:46	LANCE	CONSTRUTORA AGUDENSE LTDA (PARTICIPANTE 077)	120.200,00
26/06/2024 09:01:06	LANCE	M A SCHWINGEL (PARTICIPANTE 018)	120.100,00
26/06/2024 09:01:20	LANCE	CONSTRUTORA AGUDENSE LTDA (PARTICIPANTE 077)	119.900,00
26/06/2024 09:02:00	LANCE	M A SCHWINGEL (PARTICIPANTE 018)	119.800,00
26/06/2024 09:02:21	LANCE	CONSTRUTORA AGUDENSE LTDA (PARTICIPANTE 077)	119.700,00
26/06/2024 09:02:35	LANCE	M A SCHWINGEL (PARTICIPANTE 018)	119.600,00
26/06/2024 09:02:50	LANCE	CONSTRUTORA AGUDENSE LTDA (PARTICIPANTE 077)	119.500,00
26/06/2024 09:03:06	LANCE	M A SCHWINGEL (PARTICIPANTE 018)	119.400,00
26/06/2024 09:03:14	LANCE	CONSTRUTORA AGUDENSE LTDA (PARTICIPANTE 077)	118.900,00
26/06/2024 09:03:34	LANCE	M A SCHWINGEL (PARTICIPANTE 018)	118.600,00
26/06/2024 09:03:43	LANCE	CONSTRUTORA AGUDENSE LTDA (PARTICIPANTE 077)	118.500,00
26/06/2024 09:04:16	LANCE	M A SCHWINGEL (PARTICIPANTE 018)	118.400,00
26/06/2024 09:04:24	LANCE	CONSTRUTORA AGUDENSE LTDA (PARTICIPANTE 077)	117.900,00
26/06/2024 09:04:43	LANCE	M A SCHWINGEL (PARTICIPANTE 018)	117.800,00
26/06/2024 09:04:50	LANCE	CONSTRUTORA AGUDENSE LTDA (PARTICIPANTE 077)	117.700,00
26/06/2024 09:05:05	LANCE	M A SCHWINGEL (PARTICIPANTE 018)	117.600,00
26/06/2024 09:05:19	LANCE	CONSTRUTORA AGUDENSE LTDA (PARTICIPANTE 077)	117.500,00

**MUNICIPIO DE PARAISO DO SUL
PARAÍSO DO SUL-RS**

26/06/2024 09:05:37	LANCE	M A SCHWINGEL (PARTICIPANTE 018)	117.400,00
26/06/2024 09:05:47	LANCE	CONSTRUTORA AGUDENSE LTDA (PARTICIPANTE 077)	117.300,00
26/06/2024 09:06:29	LANCE	M A SCHWINGEL (PARTICIPANTE 018)	117.200,00
26/06/2024 09:06:38	LANCE	CONSTRUTORA AGUDENSE LTDA (PARTICIPANTE 077)	117.000,00
26/06/2024 09:07:04	LANCE	M A SCHWINGEL (PARTICIPANTE 018)	116.900,00
26/06/2024 09:07:11	LANCE	CONSTRUTORA AGUDENSE LTDA (PARTICIPANTE 077)	116.800,00
26/06/2024 09:07:28	LANCE	M A SCHWINGEL (PARTICIPANTE 018)	116.700,00
26/06/2024 09:07:38	LANCE	CONSTRUTORA AGUDENSE LTDA (PARTICIPANTE 077)	116.600,00
26/06/2024 09:08:53	LANCE	M A SCHWINGEL (PARTICIPANTE 018)	116.500,00
26/06/2024 09:09:06	LANCE	CONSTRUTORA AGUDENSE LTDA (PARTICIPANTE 077)	116.000,00
26/06/2024 09:09:46	LANCE	M A SCHWINGEL (PARTICIPANTE 018)	115.900,00
26/06/2024 09:10:00	LANCE	CONSTRUTORA AGUDENSE LTDA (PARTICIPANTE 077)	115.800,00
26/06/2024 09:10:25	LANCE	M A SCHWINGEL (PARTICIPANTE 018)	115.700,00
26/06/2024 09:10:33	LANCE	CONSTRUTORA AGUDENSE LTDA (PARTICIPANTE 077)	113.000,00
26/06/2024 09:10:54	LANCE	M A SCHWINGEL (PARTICIPANTE 018)	112.900,00
26/06/2024 09:11:01	LANCE	CONSTRUTORA AGUDENSE LTDA (PARTICIPANTE 077)	112.800,00
26/06/2024 09:11:31	LANCE	M A SCHWINGEL (PARTICIPANTE 018)	112.700,00
26/06/2024 09:11:49	LANCE	CONSTRUTORA AGUDENSE LTDA (PARTICIPANTE 077)	112.500,00
26/06/2024 09:11:57	LANCE	M A SCHWINGEL (PARTICIPANTE 018)	112.400,00
26/06/2024 09:12:05	LANCE	CONSTRUTORA AGUDENSE LTDA (PARTICIPANTE 077)	111.900,00
26/06/2024 09:12:34	LANCE	M A SCHWINGEL (PARTICIPANTE 018)	111.800,00
26/06/2024 09:12:42	LANCE	CONSTRUTORA AGUDENSE LTDA (PARTICIPANTE 077)	111.700,00
26/06/2024 09:12:53	LANCE	M A SCHWINGEL (PARTICIPANTE 018)	111.600,00
26/06/2024 09:13:00	LANCE	CONSTRUTORA AGUDENSE LTDA (PARTICIPANTE 077)	111.500,00
26/06/2024 09:13:15	LANCE	M A SCHWINGEL (PARTICIPANTE 018)	111.400,00
26/06/2024 09:13:21	LANCE	CONSTRUTORA AGUDENSE LTDA (PARTICIPANTE 077)	111.300,00
26/06/2024 09:13:39	LANCE	M A SCHWINGEL (PARTICIPANTE 018)	111.200,00
26/06/2024 09:13:51	LANCE	CONSTRUTORA AGUDENSE LTDA (PARTICIPANTE 077)	110.900,00
26/06/2024 09:14:04	LANCE	M A SCHWINGEL (PARTICIPANTE 018)	110.800,00
26/06/2024 09:14:11	LANCE	CONSTRUTORA AGUDENSE LTDA (PARTICIPANTE 077)	110.700,00
26/06/2024 09:14:22	LANCE	M A SCHWINGEL (PARTICIPANTE 018)	110.600,00
26/06/2024 09:14:31	LANCE	CONSTRUTORA AGUDENSE LTDA (PARTICIPANTE 077)	110.500,00
26/06/2024 09:14:48	LANCE	M A SCHWINGEL (PARTICIPANTE 018)	110.400,00
26/06/2024 09:14:55	LANCE	CONSTRUTORA AGUDENSE LTDA (PARTICIPANTE 077)	110.300,00
26/06/2024 09:15:11	LANCE	M A SCHWINGEL (PARTICIPANTE 018)	110.200,00
26/06/2024 09:15:18	LANCE	CONSTRUTORA AGUDENSE LTDA (PARTICIPANTE 077)	110.100,00
26/06/2024 09:15:31	LANCE	M A SCHWINGEL (PARTICIPANTE 018)	110.000,00
26/06/2024 09:15:46	LANCE	CONSTRUTORA AGUDENSE LTDA (PARTICIPANTE 077)	109.900,00
26/06/2024 09:15:55	LANCE	M A SCHWINGEL (PARTICIPANTE 018)	109.800,00
26/06/2024 09:16:02	LANCE	CONSTRUTORA AGUDENSE LTDA (PARTICIPANTE 077)	109.700,00
26/06/2024 09:16:15	LANCE	M A SCHWINGEL (PARTICIPANTE 018)	109.600,00
26/06/2024 09:16:22	LANCE	CONSTRUTORA AGUDENSE LTDA (PARTICIPANTE 077)	109.500,00
26/06/2024 09:16:33	LANCE	M A SCHWINGEL (PARTICIPANTE 018)	109.400,00
26/06/2024 09:16:41	LANCE	CONSTRUTORA AGUDENSE LTDA (PARTICIPANTE 077)	109.300,00

**MUNICIPIO DE PARAISO DO SUL
PARAÍSO DO SUL-RS**

26/06/2024 09:17:14	LANCE	M A SCHWINGEL (PARTICIPANTE 018)	109.200,00
26/06/2024 09:17:21	LANCE	CONSTRUTORA AGUDENSE LTDA (PARTICIPANTE 077)	109.100,00
26/06/2024 09:17:38	LANCE	M A SCHWINGEL (PARTICIPANTE 018)	109.000,00
26/06/2024 09:17:47	LANCE	CONSTRUTORA AGUDENSE LTDA (PARTICIPANTE 077)	108.900,00
26/06/2024 09:17:59	LANCE	M A SCHWINGEL (PARTICIPANTE 018)	108.800,00
26/06/2024 09:18:07	LANCE	CONSTRUTORA AGUDENSE LTDA (PARTICIPANTE 077)	108.700,00
26/06/2024 09:18:18	LANCE	M A SCHWINGEL (PARTICIPANTE 018)	108.600,00
26/06/2024 09:18:25	LANCE	CONSTRUTORA AGUDENSE LTDA (PARTICIPANTE 077)	108.500,00
26/06/2024 09:18:37	LANCE	M A SCHWINGEL (PARTICIPANTE 018)	108.400,00
26/06/2024 09:18:45	LANCE	CONSTRUTORA AGUDENSE LTDA (PARTICIPANTE 077)	108.300,00
26/06/2024 09:19:03	LANCE	M A SCHWINGEL (PARTICIPANTE 018)	108.200,00
26/06/2024 09:19:12	LANCE	CONSTRUTORA AGUDENSE LTDA (PARTICIPANTE 077)	108.100,00
26/06/2024 09:19:26	LANCE	M A SCHWINGEL (PARTICIPANTE 018)	108.000,00
26/06/2024 09:19:34	LANCE	CONSTRUTORA AGUDENSE LTDA (PARTICIPANTE 077)	107.900,00
26/06/2024 09:19:52	LANCE	M A SCHWINGEL (PARTICIPANTE 018)	107.800,00
26/06/2024 09:19:58	LANCE	CONSTRUTORA AGUDENSE LTDA (PARTICIPANTE 077)	107.700,00
26/06/2024 09:20:44	LANCE	M A SCHWINGEL (PARTICIPANTE 018)	107.600,00
26/06/2024 09:20:51	LANCE	CONSTRUTORA AGUDENSE LTDA (PARTICIPANTE 077)	107.500,00
26/06/2024 09:21:29	LANCE	M A SCHWINGEL (PARTICIPANTE 018)	107.400,00
26/06/2024 09:21:37	LANCE	CONSTRUTORA AGUDENSE LTDA (PARTICIPANTE 077)	107.300,00
26/06/2024 09:22:12	LANCE	M A SCHWINGEL (PARTICIPANTE 018)	107.200,00
26/06/2024 09:22:28	LANCE	CONSTRUTORA AGUDENSE LTDA (PARTICIPANTE 077)	107.100,00
26/06/2024 09:22:45	LANCE	M A SCHWINGEL (PARTICIPANTE 018)	107.000,00
26/06/2024 09:23:04	LANCE	CONSTRUTORA AGUDENSE LTDA (PARTICIPANTE 077)	106.900,00
26/06/2024 09:24:05	LANCE	M A SCHWINGEL (PARTICIPANTE 018)	106.800,00
26/06/2024 09:24:22	LANCE	CONSTRUTORA AGUDENSE LTDA (PARTICIPANTE 077)	106.700,00
26/06/2024 09:24:34	LANCE	M A SCHWINGEL (PARTICIPANTE 018)	106.600,00
26/06/2024 09:24:41	LANCE	CONSTRUTORA AGUDENSE LTDA (PARTICIPANTE 077)	106.500,00
26/06/2024 09:25:02	LANCE	M A SCHWINGEL (PARTICIPANTE 018)	106.400,00
26/06/2024 09:25:25	LANCE	CONSTRUTORA AGUDENSE LTDA (PARTICIPANTE 077)	106.300,00
26/06/2024 09:25:38	LANCE	M A SCHWINGEL (PARTICIPANTE 018)	106.200,00
26/06/2024 09:25:50	LANCE	CONSTRUTORA AGUDENSE LTDA (PARTICIPANTE 077)	106.000,00
26/06/2024 09:26:39	LANCE	M A SCHWINGEL (PARTICIPANTE 018)	105.900,00
26/06/2024 09:26:55	LANCE	CONSTRUTORA AGUDENSE LTDA (PARTICIPANTE 077)	105.800,00
26/06/2024 09:27:16	LANCE	M A SCHWINGEL (PARTICIPANTE 018)	105.700,00
26/06/2024 09:27:29	LANCE	CONSTRUTORA AGUDENSE LTDA (PARTICIPANTE 077)	105.600,00
26/06/2024 09:28:06	LANCE	M A SCHWINGEL (PARTICIPANTE 018)	105.500,00
26/06/2024 09:28:17	LANCE	CONSTRUTORA AGUDENSE LTDA (PARTICIPANTE 077)	105.400,00
26/06/2024 09:28:31	LANCE	M A SCHWINGEL (PARTICIPANTE 018)	105.300,00
26/06/2024 09:29:32	LANCE	CONSTRUTORA AGUDENSE LTDA (PARTICIPANTE 077)	105.200,00
26/06/2024 09:29:46	LANCE	M A SCHWINGEL (PARTICIPANTE 018)	105.100,00
26/06/2024 09:29:52	LANCE	CONSTRUTORA AGUDENSE LTDA (PARTICIPANTE 077)	105.000,00
26/06/2024 09:31:11	LANCE	M A SCHWINGEL (PARTICIPANTE 018)	104.900,00
26/06/2024 09:31:22	LANCE	CONSTRUTORA AGUDENSE LTDA (PARTICIPANTE 077)	104.800,00

**MUNICIPIO DE PARAISO DO SUL
PARAÍSO DO SUL-RS**

26/06/2024 09:33:23 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

O detentor da melhor oferta da etapa de lances é CONSTRUTORA AGUDENSE LTDA

26/06/2024 09:33:23 HABILITAÇÃO

26/06/2024 13:15:08 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

O detentor da melhor oferta é M A SCHWINGEL

26/06/2024 13:15:09 INABILITAÇÃO DE PARTICIPANTE AGENTE DE CONTRATAÇÃO

CONSTRUTORA AGUDENSE LTDA inabilitado. Motivo: Conforme ITEM 7.2 do Edital, o licitante deveria ter apresentado "7.2 Certificado de Realização de Visita Técnica (Anexo X), assinado por servidor da PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO DO SUL, comprovando a visita técnica "in loco" da empresa licitante ou Declaração de opção por não realizar a Visita Técnica (Anexo XI)."

O licitante apresentou uma Declaração de Visita que não foi assinada/autenticada pelo servidor Municipal responsável, e também não apresentou a opção do Anexo XI que é a opção de não realizar a Visita Técnica. Como o documento apresentado não se enquadra em nenhuma das opções fornecidas, acarreta na inabilitação da empresa.

26/06/2024 15:20:02 MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS

26/06/2024 15:30:02 EM ADJUDICAÇÃO

26/06/2024 15:39:09 ADJUDICADO

AGENTE DE CONTRATAÇÃO: MELINE FRANCIELE MACHADO HUBNER

EQUIPE DE APOIO JAQUELINE DUARTE

EQUIPE DE APOIO JENIFER BROLL FRIEDRICH